

Калькуляция на производство работ в МОП 2,3 подъездов
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д.90

№	Наименование работ, материалов	Ед. измер	Кол-во по 2 подъезду	Кол-во по 3 подъезду	Цена за единицу	Стоимость
1. Демонтажные работы						
1.1.	Демонтаж потолка Армстронг (с сохранением плиток)	М2	26,2	30	500,00	28100,00
1.2.	Демонтаж лепнины (гипс)	шт	4	2	1200,00	7200,00
1.3.	Демонтаж плитки напольной с зачисткой основания	М2	26,88	30	600,00	34128,00
1.4.	Демонтаж стяжки	М2	26,88	30	600,00	34128,00
1.5.	Демонтаж покрытия стен	М2	64,5	88,2	500,00	76350,00
1.6.	Затаривание мусора в мешки и вынос, погрузка, вывоз и утилизация	М3	8	8	5000,00	80000,00
1.7.	Демонтаж перегородки	шт	1	1	19500,00	39000,00
	Итого демонтажные работы:					298906,00
2. Подготовительные работы						
2.1.	Алмазное бурение	усл	1	1	7500,00	15000,00
2.2.	Электротехнические работы: - протяжка новых коммуникаций (кабельных для освещения, розеток и теплого пола)	усл	1	1	10200,00	20400,00
2.3.	Сантехнические работы (субподрядчик): -демонтаж/монтаж радиаторов отопления (прокладка новой трассы при необходимости)	усл	1	2	6410,00	19230,00
2.4.	Восстановление стяжки	М2	27,38	30	650,00	37297,00
2.5.	Установка матов теплого пола	шт	2	2	4500,00	18000,00
2.6.	Устройство потолка ГКЛ в тамбуре	М2	3,51	4,49	800,00	6400,00
2.7.	Монтаж дверей М/к	шт	1	2	7500,00	22500,00
2.8.	Молярные работы подготовка под покраску	М2	49,24	58,4	2200,00	236808,00
	Итого подготовительные работы:					375635,00
3. Чистовые работы						
3.1.	Покраска и обработка потолка под балками (2 слоя мех. Нанесение)	М2	22,42	30	600,00	31452,00
3.2.	Укладка плитки на пол с затиркой	М2	27,38	31,45	3800,00	223554,00
3.3.	Покраска батарей	шт	1	2	6000,00	18000,00
3.4.	Укладка плинтуса из плитки	Мп	10,95	16,4	1000,00	27350,00
3.5.	Устройство реечного потолка	М2	22,42	25,39	3500,00	167335,00
3.6.	Чистовой монтаж светильников	шт	15	15	800,00	24000,00
3.7.	Чистовой монтаж электроточек	шт	4	5	350,00	3150,00



3.8.	Покраска (2 слоя)	М2	49,24	58,4	500,00	53820,00
3.9.	Укладка керамогранита на стены (с затиркой)	М2	36,22	30,43	3800,00	253270,00
3.10.	Перекраска дверных порталов (алюминий),(уличная -, холл-, электроштовая-, лифтовая-)	шт	4	4	45000,00	360000,00
	Итого чистовые работы:					1161931,00
4. Черновые материалы						
4.1.	Итого черновые материалы: (*отдельный счет, Приложение 1,2 к калькуляции ул.Шейнкмана д.90, 2 и 3п)		282377,17	384448,26		666825,43
5. Чистовые материалы						
5.1.	Итого чистовые материалы: (*отдельный счет, Приложение 3.4 к калькуляции ул.Шейнкмана, д.90, 2п и 3п)		477382,25	543426,89		1020809,14
6. Мебель, в том числе установка						
6.1.	Зеркало 1000*2000	шт	1	1	10000	20000,00
6.2.	Ящики секционные по 10 пя	шт	5	4	10970	98730,00
6.3.	Лавка консольная 1шт. : 1600х450мм-2п, 1000х450мм-3п.		35000	25000		60000,00
6.4.	Доска информационная цвет серый 800х800 мм , с прозрачными кармашками из пластика. без скотча! Без лишних надписей	шт	1	1	10000	20000,00
6.5.	Ящики мдф (спам бокс, бук шеринг и тд)	шт	1	1	(35055,00+10% сборка)	77120,00
6.6.	Новые ручки	шт	6	6	19000	228000,00
6.7.	Стопор	шт	2	2	4500	18000,00
6.8.	Картина/постер	шт	1	1	15000	30000,00
	Итого мебель, в том числе установка:					551850,00
	Итого п.1-п.3 (работы: демонтажные, подготовительные , чистовые):					1836472,00
	Итого п.4-п.6 (материалы, мебель):					2239484,57
	Итого работы, мебель, материалы:					4075956,57

ЗАКАЗЧИК
ООО "УЖК "Территория"
_____ С.А. Туманов

ПОДРЯДЧИК
ИП Галочкина М.А.
_____ М.А. Галочкина





	Всего по 2 и 3 под.					4 075 956,57
	НДС					не облагается

- Работы выполняются в соответствии с дизайн проектом IGORBURO.RU
- Любые изменения вносятся только в виде правки дизайн проекта, либо дополнительных комментариев к нему.



ЗАКАЗЧИК
ООО «УЖК «Территория»

ПОДРЯДЧИК

_____ С.А. Туманов

_____ М.А. Галочкина

Идентификатор документа 0230abef-bcf4-43a8-b63b-7d0ee8065c46



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:		Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
 ООО "УЖК "ТЕРРИТОРИЯ" ТУМАНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ДИРЕКТОР		 Не требуется для подписания	02C7618B007DB3E7AD4259849C7D40604A с 21.10.2025 11:17 по 21.01.2027 11:17 GMT+03:00	12.08.2026 11:10 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:		Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
 ГАЛОЧКИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА		 Не требуется для подписания	0201286F0001B406954B66C0675F232423 с 02.03.2026 09:34 по 02.06.2027 09:34 GMT+03:00	12.08.2026 17:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа