

	Итого п.1-п.3 (работы: демонтажные, подготовительные, чистовые):						2253216,5
	Итого п.4-п.6 (материалы, мебель):						2204951,23
	Рентабельность	%	7				312071,74
	ИТОГО ремонт МОП 2,3 подъезд:						4770239,47

- Работы выполняются в соответствии с дизайн проектом IGORBURO.RU
- Любые изменения вносятся только в виде правки дизайн проекта, либо дополнительных комментариев к нему.

ЗАКАЗЧИК
ООО «УЖК «Территория»

ПОДРЯДЧИК
ИП Барсуков К.А.

_____ С.А. Туманов

_____ К.А. Барсуков